



**Состав дизайн-проекта
ИНТЕРЬЕР
3 ЭТАП ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ И ВЕДОМОСТИ**

Состав работ:

от 14 до 30 раб.дней.

Планы демонтажа-монтажа перегородок
План полов, с разрезом пола по уникальным участкам
План потолков, с разрезом потолка по уникальным участкам
План размещения светильников
План размещения розеток, электро-выводов и распределение линий по выключателям *
План размещения выводов слаботочных сетей*
План размещения сантехнического оборудования
Схема выводов водоснабжения и канализации
План размещения отопительных и вентиляционно -кондиционируемых агрегатов*
Развертка стен и конструктивных элементов по каждому помещению
Развертка стен с зонами отделки и декором по каждому помещению
Ведомость дверных проемов
Ведомость площадей и типов отделочных материалов по всем помещениям
Ведомость электро-технических и осветительных устройств
Ведомость агрегатов и сантехники
Ведомость мебели
Ведомость текстиля и декора

* кроме централизованных систем, инженерных систем коммуникаций и системы умный дом (профильный проект заказывается и оплачивается дополнительно)
Внесение итоговых правок: 1 конструктивное в одном помещении.
В сроках выполнения работ не учтено время рассмотрения и согласования предоставленных материалов клиентом, сроки продливаются на проработку дополнительно внесенных правок после сдачи работ.

Исполнитель: Подпись _____ (_____)	Заказчик: Подпись _____ (_____)
---	--